



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO**

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72

CGF: 06.920.272-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: QUINCO FERNANDES; RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA; SÃO LUIZ GONZAGA; RUA PROJETADA 01 E TV. RAIMUNDO ZABULON.**

**Endereço: BAIRROS BAIXIO DOS LOPES; MORRO DOURADO E CAPILÉ - TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO -CE**

**Cliente: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo**

**Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%**

**MAPP 4464**


**Data Base: 25/09/2019.**

**ORÇAMENTO**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (RS)		
					UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÉS	4,00	3.721,60	4.707,45	18.829,80
		SUB-TOTAL					18.829,80
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,61	434,74	549,90	335,44
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	157,37	199,06	2.388,72
		SUB-TOTAL					2.724,16
3.0		TERRAPLENAGEM					
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM PLATAFORMA DA	M2	6.134,03	0,06	0,08	490,72
		SUB-TOTAL					490,72
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MÓLDADO NO LOCAL	M	1.724,58	20,35	25,74	44.390,69
4.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.530,42	62,87	79,52	439.779,00
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	60,36	38,71	48,96	2.955,23
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	60,36	347,10	439,05	26.501,06
		SUB-TOTAL					513.625,98
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.134,03	0,99	1,25	7.667,54
		SUB-TOTAL					7.667,54
		SUB-TOTAL GERAL					543.338,20

Importa o orçamento em **RS 543.338,20** (Quinhentos e quarenta e três mil trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Brejo Santo - CE., 25 de setembro de 2019.

  
**Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo**  
**CREA - PE - 16.083/D.**



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO**

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72

CGF: 08.920.272-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: QUINCO FERNANDES; RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA; SÃO LUIZ GONZAGA; RUA PROJETADA 01 E TV. RAIMUNDO ZABULON.

Endereço: BAIRROS BAIXIO DOS LOPES; MORRO DOURADO E CAPILÉ - TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO -CE

Cliente: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%

MAPP 4464

Data Base: 25/09/2019.

**PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
<b>META 02/B</b>		<b>RUA PROJETADA 01 - MORRO DOURADO</b>		
1.0	-	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	HA	0,13
2.0		TERRAPLENAGEM	M2	12,00
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		
3.0		PAVIMENTAÇÃO	M2	1.330,07
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	380,02
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.197,06
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,30
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,30
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		
5.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M2	1.330,07
5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00
<b>META 03/C</b>		<b>RUA QUINCO FERNANDES - BAIXIO DOS LOPES/CAPILÉ</b>		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		
2.0		TERRAPLENAGEM	HA	0,18
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		
3.0		PAVIMENTAÇÃO	M2	1.774,71
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	493,06
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.602,14
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	17,26
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	17,26
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		
5.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M2	1.774,71
5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00
<b>META 04/D</b>		<b>RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO - BAIXIO DOS LOPES/CAPILÉ</b>		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		
2.0		TERRAPLENAGEM	HA	0,18
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		
3.0		PAVIMENTAÇÃO	M2	1.750,21
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	486,06
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.580,09
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	17,01
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	17,01
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		
5.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M2	1.750,21
5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00
<b>META 05/E</b>		<b>RUA SÃO LUIZ GONZAGA - BAIXIO DOS LOPES/CAPILÉ</b>		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		

João Bosco Pereira Araújo  
Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO**

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo  
Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3631-1042  
CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: QUINCO FERNANDES; RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA; SÃO LUIZ GONZAGA; RUA PROJETADA 01 E TV. RAIMUNDO ZABULON,

Endereço: BAIRROS BAIXIO DOS LOPES; MORRO DOURADO E CAPILÉ - TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE

Cliente: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%


MAPP 4464

Data Base: 25/09/2019.

**PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,10
2.0		TERRAPLENAGEM		
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		
3.0		PAVIMENTAÇÃO	M2	1.036,07
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	296,02
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	932,46
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,36
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,36
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.036,07
5.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00
META 06/F		TV. RAIMUNDO ZABULON - BAIXIO DOS LOPES/CAPILÉ		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,02
2.0		TERRAPLENAGEM		
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		
3.0		PAVIMENTAÇÃO	M2	242,97
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	69,42
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	218,67
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,43
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,43
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	242,97
5.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00

Brejo Santo - CE., 25 de setembro de 2019.

  
Eng.º Civil - João Bosco Pereira Araújo  
CREA - PE - 16.083/D.